CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

N° OPERACAO | |
0

Item Descricéo Unidade Quantidade Memdria de Calculo
1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE -
1.1, SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
1101 ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA un 100 |01 UNIDADE =2,0M X 1,125M =
B METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE Y |2,25M2
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.1.0.2. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00 |4 MESES DE CRONOGRAMA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
1.1.0.3. DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM un 1,00 |01 UNIDADE
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
1104 SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, un 1,00 (CEURIBERE
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
1105 PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO un 1,00 |CECRIDERE
CONCESSIONARIA
1.2, TERRAPLANAGEM -
CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR TERRAPLANAGEM CONFORME
1.2.0.1. DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E m3 685,00 |[DESENHO EM PROJETO
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA ARQUITETONICO 27,40*50*1/2
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO .
1.2.0.2. VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, m2 1.370,00 gﬂoﬂ?ﬁgsg"MDzo CAMECIZZANEX
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO -
13. CAMPO DE FUTEBOL -
1.3.1. GABARITO E MOVIMENTACAO DE TERRA -
1311 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO M3 774 2’&%&23;3?%3?3;@8’; ) X
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0.25M (ALTURA) = 7.74 M3
1312 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 563 ?"S?ACEPSR:O;‘(S _UI;\::\EI)EA’\?SEGSQS%AEDA
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0.5X0,5X0.5 = 5,63M3
PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
1.3.1.3. AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, m3 45,00 |45 BROCAS , PROF 1,0M = 45,0 M
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
APILOAMENTO DE FUNDO DAS
1314 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE m2 4221 |BALDRAMES = 154,80M X 0,20 +
e ESCAVAGAO '“" |BLOCOS =54 UNID X 0,50M X
0,50M = 42,21M2
1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAGAO) -
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1221 i?j;gﬁ )'?/Sszg’i";_%p&“"ois_:%
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 UNID X 0,50M X 0.50M = 42,21M2
1322 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 99.65 |CONFORME PROJETO + 10%
e 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 "~ |PERDA
1323 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 461.44 | CONFORME PROJETO + 10%
e 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 " |PERDA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, CONCRETAGEM DAS BROCAS,
1.3.2.4. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 14,78 |BLOCOS E DAS BALDRAMES DO
ACABAMENTO. AF_06/2017 CAMPO = 24,57M3
1.3.3. IMPERMEABILIZACAO -
1331 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 30.96 AREA SUPERIOR DA BALDRAME:
R DEMAOS AF_06/2018 77 1154,80MX0,20M = 30,96M2
1.3.4. MURETA (PILARETES) -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Eg?gﬁ,\,%ogg ”c_:r\jﬁgE—Sngo
1.3.4.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 18,00 (LARG)X1 o(ALT)xz(LAL;Oé)XAS(
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 PILARETES) = 18,00M2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE N
1.3.4.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 37,73 CONACIRIS FRONED) < 5t
PERDA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE o
1.3.4.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 117,31 GORNRSIRINIS FNSHSI) < A
PERDA
AF 06/2022
1344 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 180 |CONCRETAGEM DE PILARETES
oo LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 oY |=2,96M3
1.35. ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 154,80M LINEAR X 1M ALTURA =
1.35.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 150,60 [154,80M2 - 4,2 (AREA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 PORTOES) = 150,60M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2
1.35.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 332,16 |(PARTE SUPERIOR DA MURETA)
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 =332,16M2
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0 0
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1353 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 33216 ?PSES'?I'\E/I;SPZELR?([))ESD; ::AOLJQRGEN_II_ZA)
R MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ! =332.16M3
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014 - i
o % 150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2
1354, FUNI?O SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 332,16 |(PARTE SUPERIOR DA MURETA)
DEMAO. AF_04/2023
- =332,16M4
1355 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, M2 332 16 lPsg;R?'?I'\EAgEJ(PZELRAlggSD; i/lolfleN'll'zA
R DUAS DEMAOS. AF_04/2023 16 |( )
- =332,16M5
1.3.6. SERVICOS DIVERSOS -
1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 |2 UNIDADES
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", . . "
1.3.6.2. TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4J, COM TELA DE ARAME M2 308,10 372"7104’\8 *:f SR OO URES
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO :
MURETA). AF 03/2021
1363 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M2 8.82 1 PORTAO DE 1,20X2,10 + 1
R VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO ' PORTAO DE 3,00X2,10 = 8,82M2
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 0 |[AREA DO CAMPO

PMv3.0.4

TRES CORACOES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

o, Y

Responsavel Técnico D\
Nome: JOAO PAULO OR
CREA/CAU: 506998699
ART/RRT: MG2023216

@'(; PINTO
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CA' A N A MEMORIA DE CALCULO
a - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

ONENTE / TOMADOR
EITURA MUNICIPAL DE TRES CORACO

Item

Descricéo

CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

4,00

1.1.0.3.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

1,00

1.1.04.

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

1,00

1.1.0.5.

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

un

1,00

1.2

TERRAPLANAGEM

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR
DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3

685,00

1.2.0.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

1.370,00

13

CAMPO DE FUTEBOL

13.1.

GABARITO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.3.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

7,74

1.3.1.2.

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

5,63

1.3.1.3.

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

45,00

1.3.1.4.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO

m2

4221

13.2.

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

1.3.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

42,21

13.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,65

13.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

461,44

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

14,78

133.

IMPERMEABILIZACAO

1.3.3.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

30,96

13.4.

MURETA (PILARETES)

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

18,00

13.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

37,73

1.3.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

117,31

13.4.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

135.

ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO

135.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

150,60

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

332,16

PMv3.0.4
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CA' "A MEMORIA DE CALCULO
A - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

ONENTE / TOMADOR
EITURA MUNICIPAL DE TRES CORACO

Item

1.3.5.3.

Descricéo

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF _06/2014

Unidade

M2

Quantidade

332,16

1.3.5.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.55.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.6.

SERVICOS DIVERSOS

1.3.6.1.

TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA

2,00

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

M2

308,10

1.3.6.3.

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

8,82

PMv3.0.4

NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM R

TRES CORACOES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

1.3.6.4. PLA| OLO M2 1.370,0
I I I .
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MEMORIA DE CALCULO

CA' \A - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

Grau de Sigilo
#PUBLICO

L

N° OPERACA
0

Item

Descricéo

CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

4,00

1.1.0.3.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

1,00

1.1.04.

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

1,00

1.1.0.5.

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

un

1,00

1.2

TERRAPLANAGEM

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR
DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3

685,00

1.2.0.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

1.370,00

13

CAMPO DE FUTEBOL

13.1.

GABARITO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.3.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

7,74

1.3.1.2.

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

5,63

1.3.1.3.

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

45,00

1.3.1.4.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO

m2

4221

13.2.

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

1.3.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

42,21

13.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,65

13.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

461,44

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

14,78

133.

IMPERMEABILIZACAO

1.3.3.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

30,96

13.4.

MURETA (PILARETES)

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

18,00

13.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

37,73

1.3.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

117,31

13.4.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

135.

ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO

135.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

150,60

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

332,16

PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

CA' VA Grau de Sigilo
A - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACA
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO ES 0
Item Descricéo Unidade Quantidade
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1353 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 33216
R MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE !
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
135.4. DEMAO. AF_04/2023 M2 332,16
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES,
1355, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 332,16
1.3.6. SERVICOS DIVERSOS -
1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
1.3.6.2. TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4J, COM TELA DE ARAME M2 308,10
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021
1363 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M2 8.82
e VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO '
1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,0
TRES CORACOES/MG
Local
segunda-feira, 26 de junho de 2023
Data
PMv3.0.4
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CA' A N A MEMORIA DE CALCULO
a - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

o PROPONENTE / TOMADOF
PREFEITURA MUNICIPAL [

Item

Descricéo

CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

4,00

1.1.0.3.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

1,00

1.1.04.

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

1,00

1.1.0.5.

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

un

1,00

1.2

TERRAPLANAGEM

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR
DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3

685,00

1.2.0.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

1.370,00

13

CAMPO DE FUTEBOL

13.1.

GABARITO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.3.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

7,74

1.3.1.2.

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

5,63

1.3.1.3.

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

45,00

1.3.1.4.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO

m2

4221

13.2.

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

1.3.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

42,21

13.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,65

13.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

461,44

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

14,78

133.

IMPERMEABILIZACAO

1.3.3.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

30,96

13.4.

MURETA (PILARETES)

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

18,00

13.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

37,73

1.3.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

117,31

13.4.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

135.

ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO

135.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

150,60

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

332,16

PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

CA'XA - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

o PROPONENTE / TOMADOF
PREFEITURA MUNICIPAL [

Item

1.3.5.3.

Descricéo

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF _06/2014

Unidade

M2

Quantidade

332,16

1.3.5.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.55.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.6.

SERVICOS DIVERSOS

1.3.6.1.

TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA

2,00

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

M2

308,10

1.3.6.3.

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

8,82

PMv3.0.4

NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

TRES CORACOES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

1.3.6.4. PLA| M2 1.370,0
T

Responsavel Técnico

Nome: JOAO PAULO OROSCINK PINTO
CREA/CAU: 5069986991

ART/RRT: MG20232169914
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MEMORIA DE CALCULO

CA' \A - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

0

Grau d
#PUE

DE TRES CORACOES

Item

Descricéo

CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

4,00

1.1.0.3.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

1,00

1.1.04.

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

1,00

1.1.0.5.

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

un

1,00

1.2

TERRAPLANAGEM

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR
DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3

685,00

1.2.0.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

1.370,00

13

CAMPO DE FUTEBOL

13.1.

GABARITO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.3.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

7,74

1.3.1.2.

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

5,63

1.3.1.3.

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

45,00

1.3.1.4.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO

m2

4221

13.2.

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

1.3.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

42,21

13.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,65

13.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

461,44

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

14,78

133.

IMPERMEABILIZACAO

1.3.3.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

30,96

13.4.

MURETA (PILARETES)

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

18,00

13.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

37,73

1.3.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

117,31

13.4.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

135.

ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO

135.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

150,60

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

332,16

PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

CA'XA - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

DE TRES CORACOES

Grau d
#PUE

Item

1.3.5.3.

Descricéo

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF _06/2014

Unidade

M2

Quantidade

332,16

1.3.5.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.55.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.6.

SERVICOS DIVERSOS

1.3.6.1.

TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA

2,00

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

M2

308,10

1.3.6.3.

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

8,82

PMv3.0.4

NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM R

TRES CORACOES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

1.3.6.4. PLA| OLO M2 1.370,0
I I I .
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MEMORIA DE CALCULO

CA' \A - (SELECIONAR)

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

|AF’ELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

0

2 Sigilo
LICO

Item

Descricéo

CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURAO VERDE

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

4,00

1.1.0.3.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

un

1,00

1.1.04.

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

1,00

1.1.0.5.

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

un

1,00

1.2

TERRAPLANAGEM

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM TRATOR
DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3

685,00

1.2.0.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

1.370,00

13

CAMPO DE FUTEBOL

13.1.

GABARITO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.3.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

7,74

1.3.1.2.

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

5,63

1.3.1.3.

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

45,00

1.3.1.4.

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO

m2

4221

13.2.

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

1.3.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

42,21

13.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

99,65

13.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

461,44

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

14,78

133.

IMPERMEABILIZACAO

1.3.3.1.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

30,96

13.4.

MURETA (PILARETES)

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

18,00

13.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

37,73

1.3.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

117,31

13.4.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

135.

ALVENARIA VEDACAO E REVESTIMENTO

135.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

150,60

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

332,16
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0
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Item

1.3.5.3.

Descricéo

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF _06/2014

Unidade

M2

Quantidade

332,16

1.3.5.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.55.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

332,16

1.3.6.

SERVICOS DIVERSOS

1.3.6.1.

TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA

2,00

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

M2

308,10

1.3.6.3.

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

8,82

PMv3.0.4

NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM R

TRES CORACOES/MG

1.3.6.4. PLA| OLO M2 1.370,0
I I I .

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

12712



