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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº

.

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 
01 UNIDADE = 2,0M X 1,125M = 

2,25M2

.

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 4 MESES DE CRONOGRAMA

.

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 01 UNIDADE  

.

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 01 UNIDADE

.

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 01 UNIDADE

.

1.2. TERRAPLANAGEM - .

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

TERRAPLANAGEM CONFORME 

DESENHO EM PROJETO 

ARQUITETÔNICO 27,40*50*1/2
.

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 
METRAGEM DO CAMPO: 27,4M X 

50M = 1370 M2
.

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - .

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

VIGA BALDRAME = 154,80M 

(COMPR) X 0,20M (LARGURA) X 

0,25M (ALTURA) = 7,74 M3 .

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

BLOCOS = 45 UNIDADES A CADA 

3,5M APROX. - DIMENSÕES DE 

0,5X0,5X0,5 = 5,63M3
.

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 45 BROCAS , PROF 1,0M = 45,0 M

.

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

APILOAMENTO DE FUNDO DAS 

BALDRAMES = 154,80M X 0,20 + 

BLOCOS = 54 UNID X 0,50M X 

0,50M = 42,21M2 .

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - .

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

LASTRO DAS BALDRAMES = 

154,80M X 0,20 + BLOCOS = 45 

UNID X 0,50M X 0,50M = 42,21M2
.

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

CONFORME PROJETO + 10% 

PERDA .

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

CONFORME PROJETO + 10% 

PERDA .

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

CONCRETAGEM DAS BROCAS, 

BLOCOS E DAS BALDRAMES DO 

CAMPO = 24,57M3 .

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

ÁREA SUPERIOR DA BALDRAME: 

154,80MX0,20M = 30,96M2
.

1.3.4. MURETA (PILARETES) - : .

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

FORMA DOS PILARETES DO 

ENTORNO DO CAMPO = 0,20 

(LARG)X1,0(ALT)X2(LADOS)X45(

PILARETES) = 18,00M2 .

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 
CONFORME PROJETO + 10% 

PERDA
.

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 
CONFORME PROJETO + 10% 

PERDA
.

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

CONCRETAGEM DE PILARETES 

= 2,96M3 .

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - .

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

154,80M LINEAR X 1M ALTURA = 

154,80M2 - 4,2 (ÁREA DE 

PORTÕES) = 150,60M2 .

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2 

(PARTE SUPERIOR DA MURETA) 

= 332,16M2 .

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)
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.CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2 

(PARTE SUPERIOR DA MURETA) 

= 332,16M3
.

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2 

(PARTE SUPERIOR DA MURETA) 

= 332,16M4 .

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

150,60M2 X 2 LADOS + 30,96M2 

(PARTE SUPERIOR DA MURETA) 

= 332,16M5 .

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 2 UNIDADES
.

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 
27,40M * 3 + 45,80 * 1,5 + 50* 1,5 

+ 27,40 *3

.

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1 PORTÃO DE 1,20X2,10 + 1 

PORTÃO DE 3,00X2,10 = 8,82M2
.

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 ÁREA  DO CAMPO .
.

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO OROSCINK PINTO
segunda-feira, 26 de junho de 2023 CREA/CAU: 5069986991
Data ART/RRT: MG20232169914
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - 

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - 

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

1.3.4. MURETA (PILARETES) - 

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - 

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  
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Item Descrição Unidade Quantidade
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  

CAMPO DE FUTEBOL  
.
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - 

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - 

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

1.3.4. MURETA (PILARETES) - 

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - 

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

1 2 3

0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

1 2 3

0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 6 / 12



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - 

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - 

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

1.3.4. MURETA (PILARETES) - 

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - 

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

4 5 6

0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

PMv3.0.4 7 / 12
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Item Descrição Unidade Quantidade
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

4 5 6

0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO OROSCINK PINTO

CREA/CAU: 5069986991

ART/RRT: MG20232169914
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - 

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - 

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

1.3.4. MURETA (PILARETES) - 

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - 

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

7 8 9

0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

7 8 9

0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 10 / 12



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO CINTURÃO VERDE - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.1.0.3.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.1.0.4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.1.0.5.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.0.1.

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

m3 685,00 

1.2.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 1.370,00 

1.3. CAMPO DE FUTEBOL  - 

1.3.1. GABARITO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 7,74 

1.3.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,63 

1.3.1.3.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 45,00 

1.3.1.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 42,21 

1.3.2. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) - 

1.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 42,21 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 99,65 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 461,44 

1.3.2.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,78 

1.3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 30,96 

1.3.4. MURETA (PILARETES) - 

1.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 

1.3.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,73 

1.3.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,31 

1.3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,80 

1.3.5. ALVENARIA VEDAÇÃO E REVESTIMENTO - 

1.3.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 150,60 

1.3.5.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 332,16 

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

10

0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 11 / 12
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Item Descrição Unidade Quantidade
CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO FEIRA DE GADO 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 332,16 

1.3.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 332,16 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.3.6.1. TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 

1.3.6.2.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 308,10 

1.3.6.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    8,82 

1.3.6.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.370,00 

TRÊS CORAÇÕES/MG

Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

Data

10

0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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